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附件1：

第八章

盾构隧道工程及顶管隧道工程










D.7.8.1盾构隧道工程
说  明 

一、本章定额包括盾构机安装、拆除，车架安装、拆除，复合土压平衡、复合泥水平衡、复合土压泥水双模平衡三种盾构掘进，盾构空推掘进拼管片，盾构停止掘进空转保压，盾构机开仓作业等; 盾构管片的制作、试拼装、场内运输、钢管片、管片设置密封条、嵌缝等;衬砌壁后压浆、柔性接缝环、负环管片拆除、毛孔封堵、隧道内管线路拆除、盾构基座、盾构过站等。
 二、盾构掘进机直径比对应的盾构管片外径大0.3～0.4m，如设计要求不同时应调整盾构掘进机的规格和台班单价，消耗量不变。
盾构掘进规格与定额中采用盾构机规格对比表：
	盾构掘进规格
	Φ≤5000
	6000≤Φ≤6500
	6500＜Φ≤7000
	8000＜Φ ≤9000
	9000＜Φ≤11500
	11500＜Φ≤15500

	盾构机规格
	直径4.35m土压（泥水）平衡盾构机
	直径6.28m土压（泥水）平衡盾构机
	直径6.98m土压（泥水）平衡盾构机
	直径8.88m土压（泥水）平衡盾构机
	直径11.5m土压（泥水）平衡盾构机
	直径15.5m泥水平衡盾构机


三、Φ≤7000盾构机按照整体吊装，Φ＞7000盾构机按照分体吊装方式考虑。
四、车架安拆定额子目中的吨位是指单台车的质量。盾构及车架安装是指盾构及车架现场吊装及试运行，拆除是指拆卸、吊运装车；盾构及车架场外运费另计。
五、盾构车架安装按井下一次安装就位考虑，如井下车架安装受施工场地影响，需要增加车架转换时，其费用另计。
六、盾构掘进子目未包括盾构法施工中的始发、到达掘进段的端头加固。
七、材料垂直运输及洞内水平运输已包含在定额子目中，不得另计。
八、盾构掘进定额中已综合考虑了管片的宽度和成环块数等因素，执行定额时不作调整。
九、盾构掘进定额中含贯通测量费用，但不包括设置平面控制网、高程控制网、过江水准及方向、高程传递等测量内容，如发生时其费用另计。
十、盾构机在穿越密集建筑群、古文物建筑及堤防江河、重要管线的基础、桩群，且对地表沉降有特殊要求者，其措施费用另行计算。
十一、盾构掘进包括负环段、始发段、正常段、到达段等四段，其中：
（1）负环段：从拼装后靠管片起至刀盘进入工作井内壁止；
（2）始发段：为盾构刀盘切口距始发井外壁的距离，按下表计算掘进长度：
	Φ≤4000
	Φ≤5000
	Φ≤6000
	Φ≤7000
	Φ≤9000
	Φ≤11500
	Φ≤15500

	40m
	50m
	80m
	100m
	120m
	150m
	200m


（3）正常段：从始发段段掘进开始至到达段掘进结束的全段掘进。
（4）到达段：按盾构刀盘切口距接收井外壁的距离，按下表计算掘进长度：
	Φ≤4000
	Φ≤5000
	Φ≤6000
	Φ≤7000
	Φ≤9000
	Φ≤11500
	Φ≤15500

	25m
	30m
	50m
	80m
	90m
	100m
	150m


十二、盾构机通过复杂地层，如抗压强度≥80Mpa（或为复合式泥水平衡盾构，则抗压强度≥60 Mpa）的硬岩地层、有球状风化体的花岗岩地层、溶洞地层等，执行本章定额时应根据地质报告、地质补勘资料、详细地质报告等地质资料做相应调整。如盾构掘进地层符合下表要求则应按下表系数调整相应定额的人工、机械、材料消耗量等。
	盾构掘进硬岩段系数调整表

	地质类型
	强度、断面、长度要求
	调整系数和说明

	硬岩
	1、掘进断面、强度要求：掘进断面中存在单轴饱和抗压强度≥120Mpa部分，且其占掘进断面的比例≥50%。2、长度要求：符合以上掘进断面、强度要求的连续长度≥30m。
	应根据地质实际情况、施工方案等另行计算，建议人工和机械的调整系数≥1.70，不构成实体的损耗性材料调整系数≥2.40。

	
	1、掘进断面、强度要求：掘进断面中存在单轴饱和抗压强度≥lOOMpa部分，且其占掘进断面的比例≥50%。
2、长度要求：符合以上掘进断面、强度要求的连续长度≥30m。
	人工和机械调整系数1.40，不构成实体的损耗性材料系数1.90。

	
	1、掘进断面、强度要求：掘进断面中存在单轴饱和抗压强度≥80Mpa部分，且其占掘进断面的比例≥50%。
2、长度要求：符合以上掘进断面、强度要求的连续长度≥30m。
	人工和机械调整系数1.25，不构成实体的损耗性材料系数1.50。

	注：1、断面的单轴饱和抗压强度以地勘资料确认为准，硬岩面占断面比按“掘进断面中达到强度标准的地勘岩芯长度/掘进断面区岩芯总长度”确定；
2、硬岩影响长度是指盾构掘进路线方向上的符合本表要求的硬岩累计长度，系数只在影响长度内调整；
3、复合式泥水平衡盾构掘进执行本表时岩石单轴饱和抗压强度要求相应降低 20Mpa，其余不变；
4、如采取爆破后注浆等措施处理硬岩，再盾构掘进通过该受影响段，则采取措施的措施费另计，人工和机械乘以系数1.1，不构成实体的损耗性材料调整系数1.25, 其他措施费用另计。
5、不构成实体的损耗性材料是指：水、电、各种油脂、泡沫添加剂、膨润土、盾构刀具费。

	盾构掘进软硬不均、上软下硬段系数调整表

	地质类型
	强度、断面、长度要求
	调整系数和说明

	软硬不均、上软下硬
	1、同一掘进断面强度、断面要求：（1)有单轴饱和抗压强度≥60Mpa硬岩面，且硬岩面占掘进断面的比例≥25%；(2)有单轴饱和抗压强度≤20Mpa的软土（岩）面，且软土（岩）面占掘进断面的比例≥25%；2、长度要求：符合以上掘进断面、强度要求的连续长度≥30m。
	人工和机械调整系数1.40，不构成实体的损耗性材料系数2.00；再增加4500元/延米的带压开仓费，计入措施项目。

	注：1、断面单轴饱和抗压强度以地勘资料确认为准，硬岩面占断面比与和软土（岩）面占断面比均按“掘进断面中达到强度标准的地勘岩芯长度/掘进断面区岩芯总长度”确定；
2、软硬不均、上软下硬地质影响长度是指在盾构掘进路线方向上符合本表要求的软硬不均、上软下硬的地层累计长度，系数只在影响长度内调整；
3、如采取注浆加固等措施处理软硬不均地质，盾构掘进通过该受影响段，则采取措施的措施费另计，人工和机械乘以调整系数1.10，不构成实体的损耗性材料乘以调整系数1.25；
4、不构成实体的损耗性材料是指：水、电、各种油脂、泡沫添加剂、膨润土、 盾构刀具费。

	盾构掘进孤石段、溶洞段系数调整表

	地质类型
	通过方式
	调整系数和说明

	孤石
	盾构机直接掘进孤石影响段。
	人工和机械乘以系数1.25，不构成实体的损耗性材料调整系数1.50。

	
	采用了其他措施处理，如爆破解小孤石等，再盾构掘进通过影响段。
	人工和机械乘以系数1.10，不构成实体的损耗性材料调整系数1.25， 其他措施费用另计。

	溶洞
	采取填充等措施，再盾构掘进通过溶洞影响段。
	人工和机械乘以系数1.10，不构成实体的损耗性材料调整系数1.25， 其他措施费用另计。

	注：1、孤石、溶洞情况按地勘资料、签证等确认；
2、一个孤立孤石影响长度按1.0个盾构管片结构外径计；孤石在掘进方向上的间距大于1倍盾构结构外径的按孤立孤石考虑；孤石在掘进方向上的间距均小于1. 0 倍盾构管片结构外径的连续孤石群，其影响长度按掘进线路上相距最远的孤石间距 离再加1.0个盾构管片结构外径计；系数只在影响长度内调整；
3、单个溶洞影响长度按溶洞在盾构掘进路线上的长度再加1.0倍盾构管片结构外径计；溶洞群影响长度按掘进线路上相距最远的溶洞边界再加1.0个盾构管片结构外径计，溶洞边界间距大于1.0倍盾构管片结构外径的按单个溶洞考虑；系数只在影响长度内调整；
4、不构成实体的损耗性材料是指：水、电、各种油脂、泡沫添加剂、膨润土、盾构刀具费。


十三、土压平衡盾构掘进的土方以吊出井口至场内堆土场为止，采用泥水平衡盾构掘进时，其排放的泥浆以送至沉淀池止。水力出土所需的地面部分取水、排水的土建工程执行我省现行计价依据。
十四、泥水平衡盾构掘进排放泥浆的分离压滤处理费用应另计，盾构泥浆直接外运执行本定额第一册的泥浆外运子目，其余渣土场外运输执行本定额第一册一般土方外运子目。盾构掘进的外弃渣土量按结构设计图示外径（盾构管片外径）计算断面面积乘1.08再乘以掘进长度，按体积计算。
十五、定额中的盾构机台班单价、环流泵台班单价为台班单价构成中的一类费用，仅包括了折旧费、检修费、维护费，人工和电、水的消耗已在定额子目中考虑。
十六、因工程建设需要，掘进后盾构壳体废弃，则其费用另计。
十七、盾构掘进子目中的管片连接螺栓应根据设计调整数量和规格。
十八、盾构空推拼管片采用其他类型或规格盾构机推进时，可替换盾构机台班，定额子目中的其他人材机含量均不作调整。
十九、盾构机停机保压只适用于非施工方原因导致的停机保压，如业主原因导致的接收井不具备接受条件、出现地质勘探资料未揭示导致必须停止盾构掘进的地质条件等特殊情况。
二十、盾构掘进定额已综合考虑正常掘进时必须的盾构开仓检修、换刀作业等，盾构开仓子目只适用于非施工方原因导致的盾构开仓作业，如出现业主提供的设计及地质勘探资料未揭示的硬岩、孤石、断裂带等地质突变及过江、过河、过建筑物、洞内抢险等情况，数量按签证确认，发生的材料、机械台班消耗量另行计算。
二十一、预制混凝土管片采用高精度钢模和高强度等级混凝土，定额中已包含钢模摊销费，管片的场地费用及场外运输费另计，管片预制场建设执行我省现行计价依据，管片预制费及项目的安全文明措施费等未包含管片预制场的建设运营摊销费。如为外购成品管片则不再另行计算管片制作、试拼装、场内外运输费用。
二十二、预制钢筋混凝土管片的预埋螺栓、槽道应根据设计调整数量和规格，定额中为未计价材料。
二十三、管片场内二次运输按800m内运距综合考虑。
二十四、管片密封条分氯丁橡胶条和三元乙丙橡胶条两种，主材不同时可以换算。
二十五、同步压浆和分块压浆中的压浆材料与定额不同时，可按实调整。衬砌壁后压浆按设计的注浆量计算，如设计未明确，可按管片外径和盾构壳体最大外径（盾构刀盘外径）所形成的充填体积乘以系数1.72计算工程量。采用不同类型盾构机或不同岩层，材料消耗量均不作调整。二次注浆按设计注浆量计量，执行本册定额其他章节的压浆定额子目。
盾构调头计价时按盾构拆除和安装各一次计取。
二十六、手孔封堵材料按水泥外加剂考虑，主材不同时，可作调整。
二十七、盾构基座用于盾构机组装、始发和接收阶段，按钢结构综合考虑，若采用混凝土基座，执行我省现行计价依据定额相应项目；盾构基座按一次摊销考虑，摊销次数不同时可作调整。
二十八、拆除后的负环管片应按建设方要求处置。
二十九、柔性接缝环适用于盾构工作井洞门与隧道接缝处。


工程量计算规则

一、盾构机吊装、吊拆按设计安、拆次数以“台·次”计算。
二、车架安装、拆除按设计方案和单线盾构配套的台车数量以“节”计算。
三、盾构空推掘进拼管片按空推长度以“m”计算。
四、盾构停止掘进空转保压按空转保压时间长度以“天”计算。
五、盾构机开仓按入仓作业的人数与时间以“人·小时”计算。
六、预制混凝土管片按设计图示尺寸体积加1%以体积计算，不扣除钢筋、铁件、手孔、凹槽、预留压浆孔道和螺栓所占体积。
七、管片钢筋按设计图示尺寸乘理论重量以质量“t”计算，钢筋搭接用量另计。
八、钢管片按设计图示尺寸乘理论重量以质量“t”计算。
九、管片试拼装按每100环管片拼装1组（3环）以“组”为单位计算。
十、管片设置密封条按“环”计算。
十一、管片嵌缝按“环”计算。
十二、预制混凝土管片运输按运输的预制混凝土管片工程量体积以“m³”计算，钢管片运输按钢管片运输的质量以“t”计算。
十三、衬砌压浆量根据盾尾间隙所压的浆液量体积以“m³”计算。
十四、临时止水缝和柔性接缝环长度按结构中心线周长以“m”计算。
十五、负环管片拆除按负环段长度以“m”计算。
十六、隧道内管线路拆除长度以“m”计算。
十七、盾构基座制作按设计图示质量以“t”计算。
十八、手孔封堵按管片环的数量以“环”为单位计算，定额中已综合考虑了手孔数量，一般不作调整。
十九、盾构过井、过站按设计要求以“台·次”计算。
二十、临时防水环板按防水环板质量以“t”计算。
二十一、钢环板按钢环板质量以“t”计算。
二十二、拆除临时钢环板按钢环板质量以“t”计算。
二十三、洞口钢筋混凝土环圈按设计图示尺寸以“m³”计算，其钢筋和模板不另行计算。
二十四、盾构过风井、轨排井，按过井数量以“次”计算。
二十五、盾构泥浆分离压滤处理按结构设计图示外径（盾构管片外径）形成的面积乘以掘进长度，按体积以“m³”计算。 



	D.7.8 盾构隧道工程及顶管隧道工程

	D.7.8.1 盾构隧道工程

	1 盾构机安装、拆装

	工作内容：
	盾构整体吊装：1.起吊机械设备及盾构载运车就位。
2.盾构吊入井底基座，盾构安装、调试。
盾构整体吊拆：拆除盾构与车架连杆；起吊机械及附属设备就位；盾构整体吊出井口，上托架装车。
	计量单位：台·次
	

	定额编号
	D7-8-1
	D7-8-2

	子目名称
	盾构整体吊装
	盾构整体吊拆

	
	D≤4500

	基价(元)
	422716.45
	327237.12

	其

中
	人工费(元)
	140134.50
	111919.50

	
	材料费(元)
	22377.00
	18939.95

	
	机具费(元)
	198275.86
	148686.73

	
	管理费(元)
	61929.09
	47690.94

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	140134.50
	111919.50

	 
	01000010
	型钢 综合
	t
	3365.23
	1.083
	0.755

	 
	01050011
	钢丝绳 φ16～18.5
	kg
	5.98
	270.750
	270.750

	 
	01290135
	钢板 4.1～20
	t
	3230.65
	0.784
	0.470

	 
	02010013
	橡胶板 1～3
	kg
	25.70
	46.313
	-

	 
	03135270
	电焊条
	kg
	4.29
	145.350
	24.225

	 
	05030265
	枕木
	m³
	1329.20
	2.793
	2.793

	材料
	14030010
	柴油
	kg
	5.65
	71.250
	85.500

	 
	14070050
	机油 综合
	kg
	6.96
	32.063
	6.413

	 
	14390070
	氧气
	m³
	5.16
	171.000
	427.500

	 
	14390100
	乙炔气
	kg
	13.30
	57.000
	142.500

	 
	34110040
	电
	kW·h
	0.77
	2793.000
	1396.500

	 
	37230170
	盾构托架
	t
	3368.38
	1.311
	1.055

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	221.55
	187.52

	 
	990302065
	履带式起重机
提升质量100(t)
	台班
	3525.85
	7.600
	6.080

	 
	990302090
	履带式起重机
提升质量300(t)
	台班
	7892.01
	14.991
	11.999

	机具
	990309060
	门式起重机
提升质量50(t)
	台班
	1491.30
	17.100
	13.680

	 
	990504040
	电动双筒慢速卷扬机
牵引力100(kN)
	台班
	438.20
	51.015
	25.508

	 
	990901015
	交流弧焊机
容量30(kV·A)
	台班
	94.70
	56.117
	10.293




	2 车架安装、拆除

	工作内容：
	车架安装整体始发：车架吊入井底，井下组装就位与盾构连接，车架上设备安装、电水气管安装。
车架拆除：车架及附属设备拆除，吊出井口，装车安放。
	计量单位：节
	

	定额编号
	D7-8-3
	D7-8-4

	子目名称
	车架安装 整体始发
	车架拆除

	
	30t以内

	基价(元)
	11313.84
	9362.88

	其

中
	人工费(元)
	3330.94
	3155.68

	
	材料费(元)
	2213.20
	1047.88

	
	机具费(元)
	4361.91
	3873.06

	
	管理费(元)
	1407.79
	1286.26

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	3330.94
	3155.68

	 
	01290135
	钢板 4.1～20
	t
	3230.65
	0.285
	0.161

	 
	03012595
	带帽螺栓 综合
	kg
	7.88
	37.240
	-

	 
	03135270
	电焊条
	kg
	4.29
	3.779
	1.817

	材料
	05030265
	枕木
	m³
	1329.20
	0.267
	0.306

	 
	14390070
	氧气
	m³
	5.16
	8.245
	10.722

	 
	14390100
	乙炔气
	kg
	13.30
	2.748
	3.574

	 
	37010015
	轻轨 综合
	kg
	4.35
	121.125
	-

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	21.92
	10.36

	 
	990302065
	履带式起重机
提升质量100(t)
	台班
	3525.85
	0.625
	0.594

	 
	990309060
	门式起重机
提升质量50(t)
	台班
	1491.30
	0.707
	0.671

	机具
	990504040
	电动双筒慢速卷扬机
牵引力100(kN)
	台班
	438.20
	1.722
	1.378

	 
	990901015
	交流弧焊机
容量30(kV·A)
	台班
	94.70
	3.563
	1.781

	 
	990919030
	电焊条烘干箱
容量600×500×750(cm3)
	台班
	31.85
	0.374
	0.174




	3 D≤4500复合式土压平衡盾构掘进

	工作内容：
	操作盾构掘进机；切割土体、干式出土；管片洞内运输、拼装；连接螺栓紧固，装拉杆；施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风；施工测量、通讯；一般故障排除；井口土方装车或堆放。
	计量单位：m
	

	定额编号
	D7-8-5
	D7-8-6
	D7-8-7
	D7-8-8

	子目名称
	D≤4500复合式土压平衡盾构掘进

	
	负环段
	始发段
	正常段
	到达段

	基价(元)
	17515.17
	18588.64
	11504.28
	15404.14

	其

中
	人工费(元)
	5043.69
	2007.24
	1722.16
	1963.76

	
	材料费(元)
	2716.95
	2875.10
	2351.90
	2827.87

	
	机具费(元)
	7465.37
	11275.55
	6014.42
	8667.07

	
	管理费(元)
	2289.16
	2430.75
	1415.80
	1945.44

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	5043.69
	2007.24
	1722.16
	1963.76

	 
	01290430
	走道板
	kg
	4.39
	8.500
	8.500
	8.500
	8.500

	 
	03011105
	管片连接螺栓
	十套
	400.00
	0.384
	0.767
	0.767
	0.767

	 
	03135001
	低碳钢焊条 综合
	kg
	6.01
	2.064
	-
	-
	-

	 
	04090040
	膨润土
	kg
	0.77
	133.380
	133.380
	133.380
	133.380

	 
	12210110
	铁管栏杆
	kg
	3.53
	6.476
	6.476
	6.476
	6.476

	 
	14090090
	盾构油脂
	kg
	10.50
	10.347
	10.347
	10.347
	10.347

	 
	14090130
	HBW油脂
	kg
	11.00
	4.503
	4.503
	4.503
	4.503

	 
	14090140
	EP2油脂
	kg
	10.00
	3.013
	3.013
	3.013
	3.013

	 
	14350235
	泡沫添加剂
	kg
	12.50
	-
	12.744
	12.744
	12.744

	 
	17030005
	镀锌钢管 综合
	kg
	5.82
	2.315
	2.315
	2.315
	2.315

	材料
	22450055
	风管
	kg
	5.00
	7.535
	7.535
	7.535
	7.535

	 
	28110020
	电力电缆
YHC 3×16+1×6mm2
	m
	20.53
	0.399
	0.399
	0.399
	0.399

	 
	28110040
	电力电缆
YHC 3×70+1×25mm2
	m
	126.74
	0.399
	0.399
	0.399
	0.399

	 
	29020125
	金属支架
	kg
	4.20
	6.100
	6.100
	6.100
	6.100

	 
	34110010
	水
	m³
	4.58
	0.128
	27.964
	22.009
	27.315

	 
	34110040
	电
	kW·h
	0.77
	1590.669
	1452.628
	815.301
	1395.766

	 
	35090230
	钢支撑
	kg
	3.88
	17.971
	-
	-
	-

	 
	37010015
	轻轨 综合
	kg
	4.35
	3.560
	3.560
	3.560
	3.560

	 
	37050001
	钢轨枕
	kg
	3.17
	7.972
	7.972
	7.972
	7.972

	 
	80210200
	普通预拌混凝土 C20
	m³
	322.00
	0.295
	-
	-
	-

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	26.90
	28.47
	23.29
	28.00

	 
	99451330
	盾构刀具费
	元
	1.00
	606.46
	606.46
	606.46
	606.46

	 
	990302040
	履带式起重机
提升质量50(t)
	台班
	1933.61
	0.641
	-
	-
	-

	 
	990309030
	门式起重机
提升质量20(t)
	台班
	891.56
	0.627
	0.391
	0.187
	0.558

	机具
	990407030
	轨道平车 
装载质量20(t)
	台班
	363.22
	-
	0.735
	0.359
	1.052

	 
	990801080
	电动单级离心清水泵
流量250(m³/h)
	台班
	151.21
	0.657
	0.431
	0.210
	0.619

	 
	990901015
	交流弧焊机
容量30(kV·A)
	台班
	94.70
	1.446
	0.477
	0.230
	0.672




	续上表
	 
	计量单位：m
	

	定额编号
	D7-8-5
	D7-8-6
	D7-8-7
	D7-8-8

	子目名称
	D≤4500复合式土压平衡盾构掘进

	
	负环段
	始发段
	正常段
	到达段

	 
	990919030
	电焊条烘干箱
容量600×500×750(cm3)
	台班
	31.85
	0.144
	0.048
	0.023
	0.068

	 
	991003070
	电动空气压缩机
排气量10(m³/min)
	台班
	415.92
	0.523
	-
	-
	-

	机具
	991107020
	土压平衡盾构机 
直径4.35(m)
	台班
	9008.75
	0.551
	1.083
	0.570
	0.722

	 
	991124020
	轨道车 ≤210kW
	台班
	1462.19
	-
	0.367
	0.179
	0.525

	 
	991201030
	轴流通风机 
功率100(kW)
	台班
	440.91
	0.555
	0.524
	0.577
	0.729

	 
	991208010
	硅整流充电机 输出电流/输出电压90/190(A/V)
	台班
	75.88
	-
	0.316
	0.157
	0.457




	4 D≤4500复合式泥水平衡盾构掘进

	工作内容：
	操作盾构掘进机；高压供水、水力出土；管片洞内运输、拼装；连接螺栓紧固，紧拉杆；施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风；施工测量、通讯；一般故排除；排泥水输出井口存放或装车。
	计量单位：m
	

	定额编号
	D7-8-9
	D7-8-10
	D7-8-11
	D7-8-12

	子目名称
	D≤4500复合式泥水平衡盾构掘进

	
	负环段
	始发段
	正常段
	到达段

	基价(元)
	18718.70
	20991.93
	13299.35
	17781.88

	其

中
	人工费(元)
	5295.96
	2217.28
	1808.27
	2061.99

	
	材料费(元)
	3236.33
	3403.12
	2665.69
	2911.04

	
	机具费(元)
	7791.42
	12650.69
	7180.46
	10508.46

	
	管理费(元)
	2394.99
	2720.84
	1644.93
	2300.39

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	5295.96
	2217.28
	1808.27
	2061.99

	 
	01290430
	走道板
	kg
	4.39
	6.616
	6.616
	6.616
	6.616

	 
	03011105
	管片连接螺栓
	十套
	400.00
	0.384
	0.767
	0.767
	0.767

	 
	03135270
	电焊条
	kg
	4.29
	2.066
	-
	-
	-

	 
	04090040
	膨润土
	kg
	0.77
	133.380
	133.380
	133.380
	133.380

	 
	12210110
	铁管栏杆
	kg
	3.53
	5.043
	5.043
	5.043
	5.043

	 
	14090090
	盾构油脂
	kg
	10.50
	10.357
	10.357
	10.357
	10.357

	 
	14090130
	HBW油脂
	kg
	11.00
	4.508
	4.508
	4.508
	4.508

	 
	14090140
	EP2油脂
	kg
	10.00
	3.016
	3.016
	3.016
	3.016

	 
	14350235
	泡沫添加剂
	kg
	12.50
	-
	12.762
	12.762
	12.762

	 
	17010197
	碳钢管 φ200
	kg
	4.52
	10.766
	10.766
	10.766
	10.766

	 
	17030005
	镀锌钢管 综合
	kg
	5.82
	1.804
	1.804
	1.804
	1.804

	 
	17070251
	热轧无缝钢管 219×10
	t
	4997.24
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007

	材料
	17070261
	热轧无缝钢管 273×12
	t
	4997.24
	0.011
	0.011
	0.011
	0.011

	 
	22450055
	风管
	kg
	5.00
	5.866
	5.866
	5.866
	5.866

	 
	28110020
	电力电缆
YHC 3×16+1×6mm2
	m
	20.53
	0.399
	0.399
	0.399
	0.399

	 
	28110040
	电力电缆
YHC 3×70+1×25mm2
	m
	126.74
	0.399
	0.399
	0.399
	0.399

	 
	29020125
	金属支架
	kg
	4.20
	4.749
	4.749
	4.749
	4.749

	 
	34110010
	水
	m³
	4.58
	0.114
	37.518
	25.011
	31.778

	 
	34110040
	电
	kW·h
	0.77
	1778.709
	1943.878
	1070.056
	1345.283

	 
	35090230
	钢支撑
	kg
	3.88
	68.532
	-
	-
	-

	 
	37010015
	轻轨 综合
	kg
	4.35
	2.771
	2.771
	2.771
	2.771

	 
	37050001
	钢轨枕
	kg
	3.17
	6.206
	6.206
	6.206
	6.206

	 
	80210200
	普通预拌混凝土 C20
	m³
	322.00
	0.532
	-
	-
	-

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	32.28
	33.93
	26.63
	29.06

	 
	99451330
	盾构刀具费
	元
	1.00
	607.33
	607.33
	607.33
	607.33

	 
	990302025
	履带式起重机
提升质量25(t)
	台班
	1037.40
	0.398
	0.068
	0.036
	0.089

	 
	990309060
	门式起重机
提升质量50(t)
	台班
	1491.30
	0.509
	0.087
	0.046
	0.114

	机具
	990407010
	轨道平车 
装载质量5(t)
	台班
	265.67
	-
	0.638
	0.340
	0.822

	 
	990414020
	电瓶车 牵引质量5(t)
	台班
	423.16
	-
	0.319
	0.169
	0.411

	 
	990801040
	电动单级离心清水泵
出口直径200(mm)
	台班
	96.94
	0.634
	1.033
	0.550
	1.332




	续上表
	 
	计量单位：m
	

	定额编号
	D7-8-9
	D7-8-10
	D7-8-11
	D7-8-12

	子目名称
	D≤4500复合式泥水平衡盾构掘进

	
	负环段
	始发段
	正常段
	到达段

	 
	990803040
	电动多级离心清水泵
出口直径150(mm) 
扬程180m以下
	台班
	301.69
	0.634
	1.033
	0.550
	1.332

	 
	990815025
	中继泵 200kW
	台班
	2217.60
	0.319
	0.416
	0.330
	0.621

	 
	990901015
	交流弧焊机
容量30(kV·A)
	台班
	94.70
	1.361
	0.557
	0.296
	0.715

	机具
	991003070
	电动空气压缩机
排气量10(m³/min)
	台班
	415.92
	0.361
	-
	-
	-

	 
	991107040
	泥水平衡盾构机 
直径4.35(m)
	台班
	9609.33
	0.532
	1.036
	0.551
	0.694

	 
	991113010
	泥浆制作循环设备
	台班
	1289.02
	0.208
	0.416
	0.330
	0.621

	 
	991201030
	轴流通风机 
功率100(kW)
	台班
	440.91
	-
	0.557
	0.458
	0.863

	 
	991208010
	硅整流充电机 输出电流/输出电压90/190(A/V)
	台班
	75.88
	-
	0.287
	0.152
	0.371




	5 D≤4500复合式土压泥水双模平衡盾构掘进

	工作内容：
	操作盾构掘进机：根据情况调节切换平衡模式、切割土体、干式或水力出土；管片洞内运输、拼装；连接螺栓紧固，装拉杆；施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风；施工测量、通讯；一般故障排除；井口土方装车或堆放，或排泥水输出井口存放或装车。
	计量单位：m
	

	定额编号
	D7-8-13
	D7-8-14
	D7-8-15
	D7-8-16

	子目名称
	D≤4500复合式泥水平衡盾构掘进

	
	负环段
	始发段
	正常段
	到达段

	基价(元)
	29067.03
	28893.21
	19296.44
	26624.04

	其

中
	人工费(元)
	7205.28
	2639.67
	2152.70
	2454.71

	
	材料费(元)
	4228.82
	3993.97
	3692.91
	3793.93

	
	机具费(元)
	13790.67
	18407.87
	11037.10
	16843.78

	
	管理费(元)
	3842.26
	3851.70
	2413.73
	3531.62

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	7205.28
	2639.67
	2152.70
	2454.71

	 
	01290430
	走道板
	kg
	4.39
	20.889
	20.889
	20.889
	20.889

	 
	03011105
	管片连接螺栓
	十套
	400.00
	0.384
	0.768
	0.768
	0.768

	 
	03135001
	低碳钢焊条 综合
	kg
	6.01
	4.750
	-
	-
	-

	 
	04090040
	膨润土
	kg
	0.77
	158.175
	158.175
	158.175
	158.175

	 
	12210110
	铁管栏杆
	kg
	3.53
	9.624
	9.624
	9.624
	9.624

	 
	14090090
	盾构油脂
	kg
	10.50
	22.821
	22.821
	22.821
	22.821

	 
	14090130
	HBW油脂
	kg
	11.00
	9.397
	9.397
	9.397
	9.397

	 
	14090140
	EP2油脂
	kg
	10.00
	6.287
	6.287
	6.287
	6.287

	 
	14350235
	泡沫添加剂
	kg
	12.50
	-
	15.438
	15.438
	15.438

	 
	17010197
	碳钢管 φ200
	kg
	4.52
	18.529
	18.529
	18.529
	18.529

	 
	17030005
	镀锌钢管 综合
	kg
	5.82
	4.484
	4.484
	4.484
	4.484

	 
	17070251
	热轧无缝钢管 219×10
	t
	4997.24
	0.015
	0.015
	0.015
	0.015

	材料
	17070261
	热轧无缝钢管 273×12
	t
	4997.24
	0.023
	0.023
	0.023
	0.023

	 
	22450055
	风管
	kg
	5.00
	14.554
	14.554
	14.554
	14.554

	 
	28110020
	电力电缆
YHC 3×16+1×6mm2
	m
	20.53
	0.399
	0.399
	0.399
	0.399

	 
	28110040
	电力电缆
YHC 3×70+1×25mm2
	m
	126.74
	0.399
	0.399
	0.399
	0.399

	 
	28110300
	铜芯聚氯乙烯电力电缆 VV-2×35mm2
	m
	32.28
	0.200
	0.200
	0.200
	0.200

	 
	29020125
	金属支架
	kg
	4.20
	10.792
	10.792
	10.792
	10.792

	 
	34110010
	水
	m³
	4.58
	0.138
	33.955
	26.727
	31.727

	 
	34110040
	电
	kW·h
	0.77
	997.462
	1077.714
	733.598
	833.750

	 
	35090230
	钢支撑
	kg
	3.88
	159.895
	-
	-
	-

	 
	37010015
	轻轨 综合
	kg
	4.35
	6.848
	6.848
	6.848
	6.848

	 
	37050001
	钢轨枕
	kg
	3.17
	11.655
	11.655
	11.655
	11.655

	 
	80210200
	普通预拌混凝土 C20
	m³
	322.00
	0.456
	-
	-
	-

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	42.25
	39.92
	36.94
	37.93

	 
	99451330
	盾构刀具费
	元
	1.00
	1265.40
	1265.40
	1265.40
	1265.40

	 
	990302040
	履带式起重机
提升质量50(t)
	台班
	1933.61
	0.848
	-
	-
	-

	机具
	990309040
	门式起重机
提升质量30(t)
	台班
	1020.58
	1.132
	0.988
	0.793
	1.121

	 
	990407030
	轨道平车 
装载质量20(t)
	台班
	363.22
	-
	1.150
	0.701
	1.370




	续上表
	 
	计量单位：m
	

	定额编号
	D7-8-13
	D7-8-14
	D7-8-15
	D7-8-16

	子目名称
	D≤4500复合式泥水平衡盾构掘进

	
	负环段
	始发段
	正常段
	到达段

	 
	990801080
	电动单级离心清水泵
流量250(m³/h)
	台班
	151.21
	1.595
	1.174
	0.644
	1.494

	 
	990803040
	电动多级离心清水泵
出口直径150(mm) 扬程180m以下
	台班
	301.69
	1.801
	1.174
	0.644
	1.494

	 
	990815020
	中继泵 132kW
	台班
	1652.73
	0.418
	0.336
	0.204
	0.433

	 
	990901015
	交流弧焊机
容量30(kV·A)
	台班
	94.70
	3.430
	1.283
	0.689
	1.572

	机具
	991003070
	电动空气压缩机
排气量10(m³/min)
	台班
	415.92
	1.378
	-
	-
	-

	 
	991107057
	土压泥水平衡双模盾构机 直径4.35(m)
	台班
	18299.03
	0.418
	0.722
	0.409
	0.561

	 
	991113010
	泥浆制作循环设备
	台班
	1289.02
	0.280
	0.561
	0.333
	0.722

	 
	991124020
	轨道车 ≤210kW
	台班
	1462.19
	-
	0.833
	0.498
	1.036

	 
	991201030
	轴流通风机 功率100(kW)
	台班
	440.91
	1.389
	1.260
	1.369
	1.965

	 
	991208010
	硅整流充电机 输出电流/输出电压90/190(A/V)
	台班
	75.88
	-
	0.853
	0.445
	1.098





	6 盾构空推掘进拼管片

	工作内容：
	操作盾构掘进机；无切割土体推进；管片洞内运输、拼装；连接螺栓紧固，装拉杆；施工线路铺设、照明、运输、供气、通风；施工测量、通讯；一般故障排除。
	计量单位：m
	

	定额编号
	D7-8-17
	D7-8-18

	子目名称
	复合式土压平衡盾构空推
掘进拼管片
	复合式泥水平衡盾构空推
掘进拼管片

	
	D≤4500

	基价(元)
	5644.78
	5700.15

	其

中
	人工费(元)
	450.27
	450.27

	
	材料费(元)
	1184.87
	1240.24

	
	机具费(元)
	3319.73
	3319.73

	
	管理费(元)
	689.91
	689.91

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	450.27
	450.27

	 
	01290430
	走道板
	kg
	4.39
	9.028
	9.027

	 
	03011105
	管片连接螺栓
	十套
	400.00
	0.768
	0.767

	 
	12210110
	铁管栏杆
	kg
	3.53
	5.995
	5.996

	 
	14070047
	机油 45#
	kg
	29.27
	11.961
	11.962

	 
	14090090
	盾构油脂
	kg
	10.50
	14.214
	14.214

	 
	17030005
	镀锌钢管 综合
	kg
	5.82
	2.446
	2.447

	 
	22450055
	风管
	kg
	5.00
	7.959
	7.959

	材料
	28030530
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-25mm2
	m
	11.33
	0.223
	0.223

	 
	28030550
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-50mm2
	m
	21.04
	0.223
	0.223

	 
	28110300
	铜芯聚氯乙烯电力电缆 VV-2×35mm2
	m
	32.28
	-
	0.112

	 
	28110460
	高压电缆95mm2
	m
	208.50
	0.112
	0.112

	 
	29020125
	金属支架
	kg
	4.20
	5.938
	5.938

	 
	34110040
	电
	kW·h
	0.77
	205.485
	272.456

	 
	37010015
	轻轨 综合
	kg
	4.35
	3.748
	3.748

	 
	37050001
	钢轨枕
	kg
	3.17
	6.855
	6.855

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	11.73
	12.28

	 
	990309040
	门式起重机
提升质量30(t)
	台班
	1020.58
	0.083
	0.083

	 
	990407030
	轨道平车 
装载质量20(t)
	台班
	363.22
	0.285
	0.285

	机具
	991107020
	土压平衡盾构机 
直径4.35(m)
	台班
	9008.75
	0.285
	0.285

	 
	991124020
	轨道车 ≤210kW
	台班
	1462.19
	0.285
	0.285

	 
	991201030
	轴流通风机 
功率100(kW)
	台班
	440.91
	0.285
	0.285

	 
	991208010
	硅整流充电机 输出电流/输出电压90/190(A/V)
	台班
	75.88
	0.285
	0.285

	注：
	盾构机台班可根据不同直径和规格调换，数量不变。




	7 盾构停止掘进空转保压

	工作内容：
	间歇性操作盾构掘进机无推进空转；供气、通风；施工监测、测量、通讯；机械检修，一般故障排除，维持盾构机安全状态。
	计量单位：天
	

	定额编号
	D7-8-19
	D7-8-20

	子目名称
	复合式土压平衡盾构停止
掘进空转保压
	复合式泥水平衡盾构停止
掘进空转保压

	
	D≤4500

	基价(元)
	9051.41
	11089.55

	其

中
	人工费(元)
	1234.44
	1646.00

	
	材料费(元)
	1720.74
	2015.03

	
	机具费(元)
	4962.24
	6024.77

	
	管理费(元)
	1133.99
	1403.75

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	1234.44
	1646.00

	 
	04090040
	膨润土
	kg
	0.77
	-
	95.000

	 
	14070047
	机油 45#
	kg
	29.27
	40.660
	45.790

	材料
	14090090
	盾构油脂
	kg
	10.50
	25.384
	25.337

	 
	34110010
	水
	m³
	4.58
	28.500
	42.750

	 
	34110040
	电
	kW·h
	0.77
	151.335
	155.610

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	17.03
	19.95

	 
	990309060
	门式起重机
提升质量50(t)
	台班
	1491.30
	0.380
	0.380

	 
	990801080
	电动单级离心清水泵
流量250(m³/h)
	台班
	151.21
	-
	1.520

	 
	990803040
	电动多级离心清水泵
出口直径150(mm) 
扬程180m以下
	台班
	301.69
	1.140
	1.520

	机具
	991107020
	土压平衡盾构机 
直径4.35(m)
	台班
	9008.75
	0.380
	-

	 
	991107040
	泥水平衡盾构机 
直径4.35(m)
	台班
	9609.33
	-
	0.380

	 
	991113010
	泥浆制作循环设备
	台班
	1289.02
	-
	0.380

	 
	991201030
	轴流通风机 
功率100(kW)
	台班
	440.91
	1.425
	1.425

	注：
	盾构机台班可根据不同直径和规格调换，数量不变。





	8 预制钢筋混凝土管片制作

	工作内容：
	钢模安装、拆卸清理、刷油；测量检验；吊运混凝土、浇捣；入养护池蒸养；出槽堆放，抗渗质检。
	计量单位：m³
	

	定额编号
	D7-8-21

	子目名称
	预制钢筋混凝土管片

	基价(元)
	1392.67

	其

中
	人工费(元)
	332.42

	
	材料费(元)
	592.62

	
	机具费(元)
	343.87

	
	管理费(元)
	123.76

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	332.42

	 
	03010275
	压浆孔螺钉 综合
	十套
	86.94
	0.950

	 
	14350320
	混凝土外加剂
	kg
	0.88
	3.741

	材料
	14350630
	脱模剂
	kg
	5.13
	0.489

	 
	35070001
	管片钢模
	kg
	12.83
	9.239

	 
	80210260
	普通预拌混凝土 C50
	m³
	394.00
	0.964

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	5.87

	 
	990309060
	门式起重机
提升质量50(t)
	台班
	1491.30
	0.109

	机具
	990402010
	自卸汽车 
装载质量4(t)
	台班
	570.17
	0.207

	 
	991006010
	工业锅炉 
蒸发量1(t/h)
	台班
	736.01
	0.086





	工作内容：
	钢筋、钢构件制作、焊接；预埋件安放；钢筋骨架、预埋槽道入模。
	计量单位：t
	

	定额编号
	D7-8-22
	D7-8-23

	子目名称
	预制钢筋混凝土管片

	
	钢筋制安
	预埋槽道

	基价(元)
	7614.34
	4091.14

	其

中
	人工费(元)
	1941.19
	2135.35

	
	材料费(元)
	3920.86
	101.47

	
	机具费(元)
	1180.94
	1237.15

	
	管理费(元)
	571.35
	617.17

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	1941.19
	2135.35

	 
	29030330
	钢槽道
	t
	-     
	-
	[1.010]

	 
	29030340
	不锈钢槽道（A304不锈钢）
	t
	-     
	-
	[1.010]

	 
	01010120
	螺纹钢筋 φ10以内
	t
	3738.53
	0.200
	-

	材料
	01010125
	螺纹钢筋 φ10～25
	t
	3547.15
	0.817
	-

	 
	03012501
	螺栓
	kg
	10.47
	-
	9.595

	 
	03135001
	低碳钢焊条 综合
	kg
	6.01
	16.051
	-

	 
	03213131
	预埋铁件
	kg
	3.69
	37.905
	-

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	38.80
	1.01

	 
	990309010
	门式起重机
提升质量5(t)
	台班
	560.73
	1.048
	1.048

	 
	990402015
	自卸汽车 装载质量5(t)
	台班
	594.53
	0.330
	0.338

	 
	990701010
	钢筋调直机 直径14(mm)
	台班
	45.70
	0.619
	-

	 
	990702010
	钢筋切断机 直径40(mm)
	台班
	48.31
	0.415
	-

	 
	990703010
	钢筋弯曲机 直径40(mm)
	台班
	30.06
	0.441
	-

	机具
	990734015
	卷板机 
板厚×宽度20×2500(mm)
	台班
	103.41
	-
	0.269

	 
	990747050
	切管机 综合
	台班
	112.50
	-
	0.252

	 
	990751010
	型钢矫正机
厚度×宽度 60×800(mm)
	台班
	88.72
	-
	0.260

	 
	990901015
	交流弧焊机
容量30(kV·A)
	台班
	94.70
	3.023
	3.097

	 
	990908020
	点焊机 容量75(kV·A)
	台班
	153.15
	0.257
	0.432

	 
	990919030
	电焊条烘干箱
容量600×500×750(cm3)
	台班
	31.85
	0.310
	0.310




	9 成环水平试拼装

	工作内容：
	钢制台座校准；管片场内运输；吊拼装、拆除；管片成环量测检验及数据记录。
	计量单位：组
	

	定额编号
	D7-8-24

	子目名称
	预制管片成环水平拼装

	
	D≤4500

	基价(元)
	4870.90

	其

中
	人工费(元)
	1529.99

	
	材料费(元)
	352.10

	
	机具费(元)
	2289.79

	
	管理费(元)
	699.02

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	1529.99

	材料
	35090200
	钢制台座(摊销)
	kg
	2.78
	125.400

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	3.49

	机具
	990309010
	门式起重机
提升质量5(t)
	台班
	560.73
	2.807

	 
	990401015
	载货汽车 
装载质量4(t)
	台班
	506.60
	1.413





	10 管片场外运输

	工作内容：
	从堆放起吊，行车配合、装车，运输至指定地点；垫道木，吊车配合按类堆放。
	计量单位：10m³
	

	定额编号
	D7-8-25

	子目名称
	混凝土管片场外运输

	
	运距10km以内

	基价(元)
	940.34

	其

中
	人工费(元)
	110.22

	
	材料费(元)
	33.77

	
	机具费(元)
	656.11

	
	管理费(元)
	140.24

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	110.22

	材料
	05030060
	板枋材 综合
	m³
	1592.08
	0.021

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	0.33

	 
	990304004
	汽车式起重机
提升质量8(t)
	台班
	919.66
	0.117

	机具
	990305040
	叉式起重机
提升质量10(t)
	台班
	880.54
	0.123

	 
	990403030
	平板拖车组
装载质量40(t)
	台班
	1889.28
	0.233





	11 管片场内运输

	工作内容：
	从堆放起吊，行车配合、装车，运输至指定地点；垫道木，吊车配合按类堆放。
	计量单位：10m³
	

	定额编号
	D7-8-26

	子目名称
	管片场内运输

	基价(元)
	622.74

	其

中
	人工费(元)
	146.82

	
	材料费(元)
	19.30

	
	机具费(元)
	363.27

	
	管理费(元)
	93.35

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	146.82

	材料
	05030060
	板枋材 综合
	m³
	1592.08
	0.012

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	0.20

	 
	990304004
	汽车式起重机
提升质量8(t)
	台班
	919.66
	0.117

	机具
	990305040
	叉式起重机
提升质量10(t)
	台班
	880.54
	0.123

	 
	990403030
	平板拖车组
装载质量40(t)
	台班
	1889.28
	0.078





	12 管片设置密封条

	工作内容：
	管片编号、表面清理、涂刷粘接剂；黏贴软木衬垫及防水橡胶条；管片边角嵌贴丁基腻子胶。
	计量单位：环
	

	定额编号
	D7-8-27
	D7-8-28

	子目名称
	氯丁橡胶密封条
	三元乙丙橡胶密封条

	
	管片外径

	
	φ≤7000

	基价(元)
	1598.86
	980.11

	其

中
	人工费(元)
	490.73
	595.23

	
	材料费(元)
	813.35
	70.97

	
	机具费(元)
	173.27
	173.27

	
	管理费(元)
	121.51
	140.64

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	490.73
	595.23

	 
	02030017
	三元乙丙管片密封条
	m
	-     
	-
	[50.980]

	 
	02030016
	氯丁橡胶密封条
	m
	13.50
	48.431
	-

	 
	02070370
	传力橡胶衬垫3mm厚
	kg
	12.50
	6.549
	-

	材料
	13030317
	丁基自粘腻子
	kg
	22.50
	2.318
	2.318

	 
	14410600
	胶粘剂
	kg
	1.88
	2.318
	2.318

	 
	15130075
	聚氨酯泡沫塑料板
	kg
	21.19
	0.618
	0.649

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	8.06
	0.70

	机具
	990309010
	门式起重机
提升质量5(t)
	台班
	560.73
	0.309
	0.309

	注：
	管片规格不同或设计有要求时，氯丁橡胶密封条、三元乙丙管片密封条应按要求调整规格和消耗量，损耗率按2%考虑。





	13 管片嵌缝

	工作内容：
	管片嵌缝槽表面处理；配料嵌缝。
	计量单位：环
	

	定额编号
	D7-8-29

	子目名称
	管片嵌缝

	
	管片外径

	
	φ≤4500

	基价(元)
	715.51

	其

中
	人工费(元)
	419.88

	
	材料费(元)
	167.76

	
	机具费(元)
	43.14

	
	管理费(元)
	84.73

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	419.88

	 
	13350090
	环氧聚氨酯嵌缝膏
	kg
	16.82
	8.579

	材料
	34090170
	泡沫条 φ18
	m
	0.17
	19.475

	 
	35090200
	钢制台座(摊销)
	kg
	2.78
	6.650

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	1.66

	 
	990219010
	电动灌浆机
	台班
	26.87
	0.771

	机具
	990309010
	门式起重机
提升质量5(t)
	台班
	560.73
	0.026

	 
	990414010
	电瓶车 
牵引质量2.5(t)
	台班
	341.04
	0.023





	14 衬砌壁后压浆

	工作内容：
	制浆、送浆，盾尾同步压浆，补压浆，封堵、清洗。
	计量单位：10m³
	

	定额编号
	D7-8-30
	D7-8-31
	D7-8-32

	子目名称
	盾尾同步压浆

	
	水泥:粉煤灰
	水泥砂浆
	水泥水玻璃

	基价(元)
	6112.72
	6468.62
	10557.18

	其

中
	人工费(元)
	1777.55
	1940.25
	2520.54

	
	材料费(元)
	2303.25
	3285.03
	5934.33

	
	机具费(元)
	1442.63
	750.86
	1387.19

	
	管理费(元)
	589.29
	492.48
	715.12

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	1777.55
	1940.25
	2520.54

	 
	80110260
	含量：水泥粉煤灰浆
	m³
	-     
	(10.500)
	-
	-

	 
	80110280
	含量：水泥水玻璃浆
	m³
	-     
	-
	-
	(10.500)

	 
	03078185
	盖堵 φ75
	个
	7.00
	0.338
	0.338
	0.338

	 
	04010040
	复合普通硅酸盐水泥   P.O 52.5
	t
	407.59
	1.530
	-
	4.190

	 
	04090005
	粉煤灰
	t
	155.00
	8.531
	-
	-

	材料
	04090040
	膨润土
	kg
	0.77
	313.500
	-
	-

	 
	14310130
	硅酸钠(水玻璃)
	kg
	1.10
	-
	-
	3705.000

	 
	17310190
	高压皮龙管 φ150×3
	根
	1530.00
	0.038
	0.038
	0.038

	 
	34110010
	水
	m³
	4.58
	7.125
	-
	6.935

	 
	80110270
	水泥砂浆
	m³
	320.00
	-
	9.975
	-

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	22.80
	32.53
	58.76

	 
	990503020
	电动单筒慢速卷扬机
牵引力30(kN)
	台班
	281.46
	1.454
	1.454
	1.454

	机具
	990610010
	灰浆搅拌机
拌筒容量200(L)
	台班
	253.21
	2.732
	-
	2.189

	 
	991106010
	盾构同步压浆泵 
D2.1m×7m
	台班
	707.29
	0.483
	0.483
	0.599

	注：
	压浆材料可根据设计要求调换，人工及机械不作调整。





	工作内容：
	制浆、送浆，盾尾同步压浆，补压浆，封堵、清洗。
	计量单位：10m³
	

	定额编号
	D7-8-33
	D7-8-34
	D7-8-35

	子目名称
	盾尾分块压浆

	
	水泥:粉煤灰
	水泥砂浆
	水泥水玻璃

	基价(元)
	5664.43
	6364.95
	10340.59

	其

中
	人工费(元)
	1955.72
	1874.83
	2033.15

	
	材料费(元)
	1085.74
	3520.49
	5997.41

	
	机具费(元)
	1914.68
	529.62
	1638.17

	
	管理费(元)
	708.29
	440.01
	671.86

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	1955.72
	1874.83
	2033.15

	 
	80110260
	含量：水泥粉煤灰浆
	m³
	-     
	(10.500)
	-
	-

	 
	80110280
	含量：水泥水玻璃浆
	m³
	-     
	-
	-
	(10.500)

	 
	03078185
	盖堵 φ75
	个
	7.00
	0.338
	0.338
	-

	 
	04010040
	复合普通硅酸盐水泥   P.O 52.5
	t
	407.59
	1.530
	-
	4.190

	 
	04090005
	粉煤灰
	t
	155.00
	-
	-
	-

	材料
	04090040
	膨润土
	kg
	0.77
	313.500
	-
	-

	 
	14310130
	硅酸钠(水玻璃)
	kg
	1.10
	-
	-
	3705.000

	 
	17310190
	高压皮龙管 φ150×3
	根
	1530.00
	0.038
	0.114
	0.004

	 
	19050030
	球阀 DN65
	个
	123.00
	0.950
	0.950
	0.950

	 
	34110010
	水
	m³
	4.58
	7.125
	-
	6.935

	 
	80110270
	水泥砂浆
	m³
	320.00
	-
	9.975
	-

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	10.75
	34.86
	59.38

	 
	990219010
	电动灌浆机
	台班
	26.87
	4.480
	4.480
	4.480

	机具
	990503020
	电动单筒慢速卷扬机
牵引力30(kN)
	台班
	281.46
	1.454
	1.454
	1.454

	 
	990610010
	灰浆搅拌机
拌筒容量200(L)
	台班
	253.21
	5.470
	-
	4.378

	注：
	压浆材料可根据设计要求调换，人工及机械不作调整。





	15 柔性接缝环

	工作内容：
	1.临时防水环板：盾构出洞后接缝处淤泥清理，钢板环圈定位、焊接，预留压浆孔；钢板环圈切割；吊拆堆放。
2.临时止水缝：洞口安装止水带机防水圈，环板安装后堵压，防水材料封堵。
	计量单位：见表
	

	定额编号
	D7-8-36
	D7-8-37

	子目名称
	柔性接缝环 施工阶段

	
	临时防水环板 安拆
	临时止水缝

	
	
	φ≤7000

	
	t
	m

	基价(元)
	15688.48
	2323.81

	其

中
	人工费(元)
	2207.14
	622.82

	
	材料费(元)
	5375.90
	1170.12

	
	机具费(元)
	6510.17
	352.40

	
	管理费(元)
	1595.27
	178.47

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	2207.14
	622.82

	 
	01290003
	钢板 综合
	kg
	3.44
	4.532
	-

	 
	01290365
	环圈钢板 综合
	t
	3744.15
	1.007
	-

	 
	02030003
	帘布橡胶条
	kg
	15.38
	-
	4.216

	 
	03010275
	压浆孔螺钉 综合
	十套
	86.94
	11.458
	-

	 
	03012595
	带帽螺栓 综合
	kg
	7.88
	4.427
	1.245

	 
	03135001
	低碳钢焊条 综合
	kg
	6.01
	32.614
	-

	材料
	04010040
	复合普通硅酸盐水泥   P.O 52.5
	t
	407.59
	-
	0.087

	 
	04030020
	中砂
	t
	97.14
	-
	0.086

	 
	05030265
	枕木
	m³
	1329.20
	0.120
	-

	 
	14390070
	氧气
	m³
	5.16
	15.644
	-

	 
	14390100
	乙炔气
	kg
	13.30
	5.222
	-

	 
	14410310
	聚氨酯粘合剂
	kg
	21.91
	-
	18.981

	 
	15130075
	聚氨酯泡沫塑料板
	kg
	21.19
	-
	29.457

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	53.22
	11.59

	 
	990219010
	电动灌浆机
	台班
	26.87
	-
	0.514

	 
	990309020
	门式起重机
提升质量10(t)
	台班
	671.06
	7.550
	0.470

	机具
	990901015
	交流弧焊机
容量30(kV·A)
	台班
	94.70
	11.457
	-

	 
	990919030
	电焊条烘干箱
容量600×500×750(cm3)
	台班
	31.85
	1.146
	-

	 
	991201010
	轴流通风机 
功率7.5(kW)
	台班
	53.07
	6.071
	0.437





	工作内容：
	1.拆除洞口环管片：拆卸连接螺栓，吊车配合拆除管片，凿除涂料、壁面清洗；
2.安装钢环板：钢环板分块吊装，焊接固定；
3.柔性接缝环：壁内刷涂料，安装内外壁止水带，压乳胶水泥。
	计量单位：见表
	

	定额编号
	D7-8-38
	D7-8-39
	D7-8-40
	D7-8-41

	子目名称
	D≤4500复合式泥水平衡盾构掘进

	
	拆除临时
钢环板
	拆除洞口
环管片
	安装钢环板
	到达段柔性
接缝环

	
	
	
	
	D≤7000

	
	t
	m³
	t
	m

	基价(元)
	3097.96
	5057.67
	8612.75
	4457.22

	其

中
	人工费(元)
	1750.69
	1920.71
	2648.03
	1071.13

	
	材料费(元)
	190.88
	19.69
	1036.46
	847.40

	
	机具费(元)
	706.69
	2337.94
	3756.27
	1980.28

	
	管理费(元)
	449.70
	779.33
	1171.99
	558.41

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	1750.69
	1920.71
	2648.03
	1071.13

	 
	01000001
	型钢 综合
	kg
	3.37
	1.539
	-
	-
	-

	 
	02010310
	结皮海绵橡胶板 综合
	kg
	21.68
	-
	-
	-
	26.838

	 
	02050209
	水膨胀橡胶圈
	个
	0.84
	-
	-
	121.600
	5.132

	 
	03010275
	压浆孔螺钉 综合
	十套
	86.94
	-
	-
	0.567
	-

	 
	03012595
	带帽螺栓 综合
	kg
	7.88
	-
	-
	29.479
	-

	 
	03135001
	低碳钢焊条 综合
	kg
	6.01
	3.734
	1.468
	81.625
	-

	 
	03230391
	螺栓套管
	十套
	0.47
	-
	-
	12.160
	-

	 
	04010070
	乳胶水泥
	kg
	0.72
	-
	-
	-
	74.214

	材料
	05030265
	枕木
	m³
	1329.20
	0.048
	-
	0.076
	-

	 
	13050095
	焦油聚氨酯涂料
	kg
	11.00
	-
	-
	-
	-

	 
	13370065
	内防水橡胶止水带
	m
	89.20
	-
	-
	-
	0.998

	 
	14210050
	环氧树脂 综合
	kg
	24.89
	-
	-
	-
	0.717

	 
	14210090
	氯丁橡胶
	kg
	16.91
	-
	-
	-
	0.380

	 
	14390070
	氧气
	m³
	5.16
	10.165
	1.112
	4.712
	-

	 
	14390100
	乙炔气
	kg
	13.30
	3.392
	0.371
	1.568
	-

	 
	14410237
	外防水氯丁酚醛胶
	kg
	6.00
	-
	-
	-
	9.652

	 
	15130065
	聚苯乙烯硬泡沫塑料
	m³
	495.00
	-
	-
	-
	0.057

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	1.88
	0.20
	10.26
	8.39

	 
	990219010
	电动灌浆机
	台班
	26.87
	-
	-
	-
	0.684

	 
	990309020
	门式起重机
提升质量10(t)
	台班
	671.06
	0.695
	1.403
	3.874
	2.874

	 
	990503050
	电动单筒慢速卷扬机
牵引力100(kN)
	台班
	380.81
	-
	3.118
	-
	-

	机具
	990901015
	交流弧焊机
容量30(kV·A)
	台班
	94.70
	1.017
	1.716
	9.468
	-

	 
	990919030
	电焊条烘干箱
容量600×500×750(cm3)
	台班
	31.85
	0.102
	0.147
	8.162
	-

	 
	991003030
	电动空气压缩机
排气量1(m³/min)
	台班
	56.30
	-
	0.744
	-
	-

	 
	991201010
	轴流通风机 
功率7.5(kW)
	台班
	53.07
	2.652
	-
	-
	0.627




	16 洞口钢筋混凝土环圈

	工作内容：
	配模、立模、拆模；洞内环圈混凝土浇捣、养护。
	计量单位：m³
	

	定额编号
	D7-8-42

	子目名称
	洞口混凝土环圈

	基价(元)
	3757.50

	其

中
	人工费(元)
	1300.61

	
	材料费(元)
	465.76

	
	机具费(元)
	1481.93

	
	管理费(元)
	509.20

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	1300.61

	 
	03135001
	低碳钢焊条 综合
	kg
	6.01
	1.227

	材料
	35010005
	木模板
	m³
	1140.00
	0.105

	 
	80211010
	预拌混凝土 C30(泵送)
	m³
	348.00
	0.960

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	4.61

	 
	990309020
	门式起重机
提升质量10(t)
	台班
	671.06
	1.420

	机具
	990607020
	混凝土输送泵车
输送量75(m³/h)
	台班
	1738.53
	0.264

	 
	991201010
	轴流通风机 
功率7.5(kW)
	台班
	53.07
	1.320





	17 负环管片拆除

	工作内容：
	拆除后盾钢支撑；清除管片内污垢杂物；拆除井内轨道；清除井内污泥；凿除后靠混凝土；切割连接螺栓；管片吊出井口；装车。
	计量单位：m
	

	定额编号
	D7-8-43

	子目名称
	负环管片拆除

	
	管片外径

	
	φ≤4500

	基价(元)
	9404.24

	其

中
	人工费(元)
	6259.03

	
	材料费(元)
	69.26

	
	机具费(元)
	1631.91

	
	管理费(元)
	1444.04

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	6259.03

	 
	03135001
	低碳钢焊条 综合
	kg
	6.01
	3.460

	 
	14390070
	氧气
	m³
	5.16
	2.717

	材料
	14390100
	乙炔气
	kg
	13.30
	0.903

	 
	35090230
	钢支撑
	kg
	3.88
	5.605

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	0.68

	 
	990302015
	履带式起重机
提升质量15(t)
	台班
	957.90
	1.462

	机具
	990901015
	交流弧焊机
容量30(kV·A)
	台班
	94.70
	1.785

	 
	990919030
	电焊条烘干箱
容量600×500×750(cm3)
	台班
	31.85
	0.178

	 
	991003030
	电动空气压缩机
排气量1(m³/min)
	台班
	56.30
	1.008





	18 隧道内管线路拆除

	工作内容：
	贯通后隧道内水管、风管、走道板、拉杆、钢轨、轨枕、各种施工支架拆除；吊运出井口、装车或堆放；隧道内淤泥清除。
	计量单位：100m
	

	定额编号
	D7-8-44

	子目名称
	隧道内管线路拆除

	
	管片外径

	
	φ≤4500

	基价(元)
	33001.58

	其

中
	人工费(元)
	16306.60

	
	材料费(元)
	76.45

	
	机具费(元)
	11525.29

	
	管理费(元)
	5093.24

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	16306.60

	 
	14390070
	氧气
	m³
	5.16
	7.885

	材料
	14390100
	乙炔气
	kg
	13.30
	2.632

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	0.76

	 
	990309010
	门式起重机
提升质量5(t)
	台班
	560.73
	5.312

	 
	990407010
	轨道平车 装载质量5(t)
	台班
	265.67
	10.823

	机具
	990414010
	电瓶车 牵引质量2.5(t)
	台班
	341.04
	6.764

	 
	990501020
	电动单筒快速卷扬机
牵引力10(kN)
	台班
	269.14
	6.004

	 
	990803020
	电动多级离心清水泵
出口直径100(mm)
扬程120m以下
	台班
	174.70
	9.006

	 
	991208010
	硅整流充电机 输出电流/输出电压90/190(A/V)
	台班
	75.88
	2.310





	19 盾构基座及手孔封堵

	工作内容：
	划线、号料、切割、拼装、校正；焊接成型；油漆一遍；堆放。
	计量单位：t
	

	定额编号
	D7-8-45

	子目名称
	盾构基座

	基价(元)
	7272.27

	其

中
	人工费(元)
	1723.21

	
	材料费(元)
	3753.37

	
	机具费(元)
	1251.34

	
	管理费(元)
	544.35

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	1723.21

	 
	01000010
	型钢 综合
	t
	3365.23
	0.989

	 
	01290135
	钢板 4.1～20
	t
	3230.65
	0.018

	 
	03135001
	低碳钢焊条 综合
	kg
	6.01
	12.551

	材料
	13050070
	防锈漆
	kg
	11.00
	16.150

	 
	14030040
	汽油 综合
	kg
	6.38
	5.175

	 
	14390070
	氧气
	m³
	5.16
	4.560

	 
	14390100
	乙炔气
	kg
	13.30
	1.520

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	37.16

	 
	990302015
	履带式起重机
提升质量15(t)
	台班
	957.90
	1.042

	机具
	990901015
	交流弧焊机
容量30(kV·A)
	台班
	94.70
	2.587

	 
	990919030
	电焊条烘干箱
容量600×500×750(cm3)
	台班
	31.85
	0.258





	工作内容：
	手孔清洗；人工拌浆；堵手孔、抹平。
	计量单位：100个
	

	定额编号
	D7-8-46

	子目名称
	管片手孔封堵

	基价(元)
	2240.28

	其

中
	人工费(元)
	1218.89

	
	材料费(元)
	471.83

	
	机具费(元)
	275.99

	
	管理费(元)
	273.57

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	1218.89

	 
	04010040
	复合普通硅酸盐水泥   P.O 52.5
	t
	407.59
	0.770

	材料
	14350350
	界面剂
	kg
	0.90
	142.500

	 
	35090200
	钢制台座(摊销)
	kg
	2.78
	9.016

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	4.67

	机具
	990309010
	门式起重机
提升质量5(t)
	台班
	560.73
	0.463

	 
	990414010
	电瓶车 
牵引质量2.5(t)
	台班
	341.04
	0.048





	20 盾构过井

	工作内容：
	托架制作安装、铺设钢轨、千斤顶等设备就位、顶进牵引盾构设备、抬升放低、横移、连接管线、调试及拆除等。
	计量单位：次
	

	定额编号
	D7-8-47
	D7-8-48

	子目名称
	复合式土压平衡盾构机
过风井、轨排井
	复合式泥水平衡盾构机
过风井、轨排井

	
	D≤4500

	基价(元)
	85943.84
	89418.49

	其

中
	人工费(元)
	27480.78
	28580.01

	
	材料费(元)
	5673.51
	5673.50

	
	机具费(元)
	40372.42
	42210.35

	
	管理费(元)
	12417.13
	12954.63

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	27480.78
	28580.01

	 
	01000010
	型钢 综合
	t
	3365.23
	0.437
	0.437

	 
	01050001
	钢丝绳 φ14.1～15
	kg
	3.66
	70.063
	70.063

	 
	01290001
	钢板 综合
	t
	3443.35
	0.233
	0.233

	 
	03135001
	低碳钢焊条 综合
	kg
	6.01
	8.550
	8.550

	材料
	05030265
	枕木
	m³
	1329.20
	1.449
	1.449

	 
	14390070
	氧气
	m³
	5.16
	3.769
	3.769

	 
	14390100
	乙炔气
	kg
	13.30
	1.256
	1.256

	 
	37010010
	轻轨 综合
	t
	4350.00
	0.247
	0.247

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	56.17
	56.16

	 
	990309060
	门式起重机
提升质量50(t)
	台班
	1491.30
	7.189
	7.404

	 
	990316020
	立式油压千斤顶
提升质量200(t)
	台班
	13.12
	19.152
	19.727

	 
	990504040
	电动双筒慢速卷扬机
牵引力100(kN)
	台班
	438.20
	23.418
	24.121

	机具
	990744010
	半自动切割机
厚度100(mm)
	台班
	94.73
	20.520
	21.135

	 
	990901030
	交流弧焊机
容量40(kV·A)
	台班
	123.13
	0.633
	0.652

	 
	991107020
	土压平衡盾构机 
直径4.35(m)
	台班
	9008.75
	1.900
	-

	 
	991107040
	泥水平衡盾构机
直径4.35(m)
	台班
	9609.33
	-
	1.900

	注：
	盾构过站按车站长度260m以内考虑，车站长度不同时按比例调整。盾构机台班可根据实际情况替换种类规格，数量不变。





	21 地层钻孔

	工作内容：
	移机，定位，钻孔，泥浆制作，泥浆护壁，抽芯取样，数据收集及分析，封孔。
	计量单位：100m
	

	定额编号
	D7-8-49
	D7-8-50

	子目名称
	地层钻孔

	
	孔径DN≤200mm

	
	土层
	岩层

	基价(元)
	11018.23
	24089.00

	其

中
	人工费(元)
	2346.23
	4194.42

	
	材料费(元)
	1073.93
	1201.21

	
	机具费(元)
	6059.77
	15152.82

	
	管理费(元)
	1538.30
	3540.55

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	2346.23
	4194.42

	 
	03139121
	合金钢钻头 综合
	个
	5.29
	1.235
	6.175

	 
	03210267
	钻杆
	m
	47.20
	1.587
	2.375

	 
	04010030
	复合普通硅酸盐水泥   P.O 42.5
	t
	365.46
	0.535
	0.535

	材料
	04090040
	膨润土
	kg
	0.77
	760.000
	760.000

	 
	17010430
	岩芯管
	m
	122.65
	1.140
	1.520

	 
	18090940
	钻杆接头
	个
	8.00
	1.140
	1.520

	 
	34110010
	水
	m³
	4.58
	11.400
	14.250

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	10.62
	11.88

	 
	990212120
	工程地质液压钻机
	台班
	678.66
	6.261
	15.656

	机具
	990619030
	泥浆拌合机
容量100～150(L)
	台班
	242.75
	6.261
	15.656

	 
	990806030
	泥浆泵 流量15(m³/h)
	台班
	46.45
	6.261
	15.656





	22 深孔爆破岩石

	工作内容：
	验孔、下管、填装药包、装药、堵塞、联线、封孔覆盖、警戒、起爆、孤石碎裂成不大于0.3m直径块或不影响盾构出渣大小直径块、检查、处理盲炮。
	计量单位：处
	

	定额编号
	D7-8-51
	D7-8-52
	D7-8-53
	D7-8-54

	子目名称
	深孔爆破地底孤石

	
	孤石单向最大尺寸

	
	1m以内
	2m以内
	3m以内
	4m以内

	基价(元)
	1262.88
	2251.70
	3434.77
	4953.32

	其

中
	人工费(元)
	360.84
	721.78
	1082.52
	1804.40

	
	材料费(元)
	836.01
	1397.83
	2154.15
	2818.71

	
	机具费(元)
	-
	-
	-
	-

	
	管理费(元)
	66.03
	132.09
	198.10
	330.21

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	360.84
	721.78
	1082.52
	1804.40

	 
	04050140
	豆石
	m³
	88.41
	0.604
	1.208
	1.813
	3.021

	 
	14430215
	塑料粘胶带
	卷
	4.72
	2.280
	4.560
	6.840
	11.400

	 
	17250695
	PVC塑料管 φ90
	m
	11.50
	47.500
	76.000
	114.000
	142.500

	材料
	28030500
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2
	m
	1.80
	95.000
	152.000
	228.000
	285.000

	 
	34030060
	非电毫秒雷管
	发
	4.62
	7.600
	15.200
	22.800
	38.000

	 
	34030070
	胶质炸药
	kg
	9.22
	1.216
	4.104
	12.312
	15.466

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	8.28
	13.84
	21.33
	27.91




附件2：
D.7.8.2顶管隧道工程
说  明

一、本章节定额包括顶管内容。
二、本章管道铺设采用钢筋混凝土管，损耗率为1%。
三、顶管工程：
1. 管道、方（拱）管涵顶进，适用于管（涵）以及外套管的不开槽顶管工程项目。
2. 工作坑开挖、回填、支撑安装拆除、工作井、泥浆运输等套用市政专业册相应章节定额子目。
3. 本章定额是按无地下水考虑的，如遇地下水时，排（降）水费用按相应项目另行计算。
4. 定额中钢板内、外套环接口项目，只适用于设计所要求的永久性管口，顶进中为防止错口，在管内接口处所设置的工具式临时性钢胀圈不得套用。
7. 管道顶进是按一般非岩层综合各类土质考虑。
8. 泥水平衡顶进未包括泥浆处理、运输费用，计算时执行第一册《通用工程》的相应项目。
9. 顶管采用中继间顶进时，安装一个中继间为一级顶进，每增加一个中继间即为增加一级顶进，四级以内顶进定额中的人工费与机械费乘以下列系数分级计算，四级以上根据实际情况另行考虑：
	中继间顶进分级
	一级顶进
	二级顶进
	三级顶进
	四级顶进

	人工费、机械费调整系数
	1.36
	1.64
	2.15
	2.80


10. 钢套环制作项目适用于永久性接口内、外套环，中继间套环、触变泥浆密封套环的制作。

工程量计算规则

一、顶管按设计图示尺寸以“m”计算, 要扣除工作井和接收井长度，扣除长度为顺管线方向按井内净空尺寸减0.6m。
二、顶管接口按设计图示数量以“个”计算。
三、钢板内、外套环的制作，按套环质量以“t”计算。
四、泥浆运输工程量按顶管外径计算的体积以“m³”计算。



	D.7.8.2 顶管隧道工程

	1 泥水平衡顶管机械及附属设施安拆

	工作内容：
	安拆工具管、千斤顶、顶铁、油泵、配电设备、进水泵、出泥泵、仪表操作台、油管闸阀、压力表、进水管、出泥管及铁梯等全部工序。
	计量单位：套
	

	定额编号
	D7-8-55
	D7-8-56

	子目名称
	泥水切削机械及附属设施安拆

	
	3800
	4100

	基价(元)
	111316.36
	114226.99

	其

中
	人工费(元)
	22225.89
	22767.98

	
	材料费(元)
	5107.20
	5230.25

	
	机具费(元)
	68080.34
	69908.44

	
	管理费(元)
	15902.93
	16320.32

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	22225.89
	22767.98

	 
	01190002
	槽钢 综合
	t
	3662.24
	0.015
	0.015

	 
	05030265
	枕木
	m³
	1329.20
	0.195
	0.200

	 
	18150590
	柔性接头
	套
	20.15
	0.410
	0.420

	 
	19030130
	法兰闸阀 DN150
	个
	317.30
	1.025
	1.050

	 
	19090050
	法兰止回阀
H44T-10 DN150
	个
	607.34
	2.050
	2.100

	材料
	24110070
	压力表 0～1.6MPa
	块
	32.48
	1.025
	1.050

	 
	29060150
	钢套管 综合
	kg
	4.19
	64.575
	66.150

	 
	35010050
	槽钢
	t·月
	128.73
	10.506
	10.763

	 
	35090050
	铁撑板
	t
	3093.09
	0.009
	0.009

	 
	35090160
	钢支撑
	t·月
	210.00
	5.682
	5.821

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	337.17
	345.40

	 
	990304016
	汽车式起重机
提升质量16(t)
	台班
	1156.64
	5.638
	5.775

	 
	990304084
	汽车式起重机
提升质量160(t)
	台班
	11151.26
	2.812
	2.881

	 
	990403050
	平板拖车组
装载质量100(t)
	台班
	3791.73
	1.538
	1.575

	机具
	990415025
	油泵车
	台班
	902.94
	16.901
	17.313

	 
	990503020
	电动单筒慢速卷扬机
牵引力30(kN)
	台班
	281.46
	8.450
	8.656

	 
	990809020
	潜水泵 
出口直径100(mm)
	台班
	30.68
	8.450
	8.656

	 
	991118090
	刀盘式泥水平衡顶管掘进机 管径3800(mm)
	台班
	6472.01
	1.000
	-

	 
	991118100
	刀盘式泥水平衡顶管掘进机 管径4100(mm)
	台班
	6795.61
	-
	1.000

	注：
	同一工作坑内，设备安拆每增加一次按相应管径子目乘以系数0.50计列。





	2 中继间安拆

	工作内容：
	安装、吊卸中继间，装油泵、油管，接缝防水，拆除中继间内的全部设备，吊出井口。
	计量单位：套
	

	定额编号
	D7-8-57
	D7-8-58

	子目名称
	中继间安拆

	
	管径(mm内)

	
	3800
	4100

	基价(元)
	100753.91
	103083.95

	其

中
	人工费(元)
	2939.88
	3011.59

	
	材料费(元)
	63955.63
	65393.58

	
	机具费(元)
	28348.52
	29035.32

	
	管理费(元)
	5509.88
	5643.46

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	2939.88
	3011.59

	 
	01290003
	钢板 综合
	kg
	3.44
	6543.635
	6703.236

	材料
	18310367
	中继间 φ3800
	套
	40593.66
	1.000
	-

	 
	18310369
	中继间 φ4100
	套
	41461.80
	-
	1.000

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	851.87
	872.65

	 
	990304064
	汽车式起重机
提升质量100(t)
	台班
	5862.96
	3.884
	3.978

	机具
	990401030
	载货汽车 
装载质量8(t)
	台班
	631.63
	3.264
	3.343

	 
	990415025
	油泵车
	台班
	902.94
	3.893
	3.988





	3 顶进触变泥浆减阻

	工作内容：
	安拆操作机械，取料、拌浆、压浆、清理。
	计量单位：10m
	

	定额编号
	D7-8-59
	D7-8-60

	子目名称
	顶进触变泥浆减阻

	
	管径(mm内)

	
	3800
	4100

	基价(元)
	5638.58
	5776.02

	其

中
	人工费(元)
	2513.79
	2575.10

	
	材料费(元)
	920.95
	943.41

	
	机具费(元)
	1497.46
	1533.91

	
	管理费(元)
	706.38
	723.60

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	2513.79
	2575.10

	 
	04090040
	膨润土
	kg
	0.77
	1131.031
	1158.617

	材料
	34110010
	水
	m³
	4.58
	6.985
	7.156

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	18.06
	18.50

	机具
	990619025
	液压注浆机 HYB60/50-1
	台班
	130.18
	11.503
	11.783





	4 泥水平衡顶进

	工作内容：
	卸管、接拆进水管、出泥浆管、照明设备、钻进、顶管、测量纠偏、泥浆出坑，场内运输等。
	计量单位：10m
	

	定额编号
	D7-8-61
	D7-8-62

	子目名称
	泥水平衡顶进

	
	管径(mm以内)

	
	3800
	4100

	基价(元)
	101083.77
	104326.46

	其

中
	人工费(元)
	4325.23
	4430.73

	
	材料费(元)
	3972.47
	4069.30

	
	机具费(元)
	78245.39
	80814.71

	
	管理费(元)
	14540.68
	15011.72

	分类
	编码
	名称
	单位
	单价(元)
	消  耗  量

	人工
	00010010
	人工费
	元
	-     
	4325.23
	4430.73

	 
	17290060
	F型钢筋混凝土顶管
	m
	-     
	[10.050]
	[10.050]

	 
	03010430
	六角螺栓 综合
	kg
	5.58
	6.796
	6.962

	 
	04090040
	膨润土
	kg
	0.77
	1963.326
	2011.212

	 
	14070050
	机油 综合
	kg
	6.96
	52.839
	54.128

	材料
	18150590
	柔性接头
	套
	20.15
	0.072
	0.074

	 
	28110040
	电力电缆
YHC 3×70+1×25mm2
	m
	126.74
	4.613
	4.725

	 
	29060150
	钢套管 综合
	kg
	4.19
	21.423
	21.945

	 
	34110010
	水
	m³
	4.58
	12.269
	12.569

	 
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00
	1322.97
	1355.24

	 
	990304084
	汽车式起重机
提升质量160(t)
	台班
	11151.26
	4.121
	4.221

	 
	990415025
	油泵车
	台班
	902.94
	5.431
	5.564

	机具
	990803040
	电动多级离心清水泵
出口直径150(mm) 
扬程180m以下
	台班
	301.69
	4.121
	4.221

	 
	990809020
	潜水泵 
出口直径100(mm)
	台班
	30.68
	4.121
	4.221

	 
	991118090
	刀盘式泥水平衡顶管掘进机 管径3800(mm)
	台班
	6472.01
	4.020
	-

	 
	991118100
	刀盘式泥水平衡顶管掘进机 管径4100(mm)
	台班
	6795.61
	-
	4.020

	注：
	F型钢筋混凝土顶管管材已含接口钢套环，若使用不同管材时，可换算材料价格。



